Stand 11.10.2019

Entwurf BAUKONZESSIONSVERTRAG

zwischen
Gemeinde Wartmannsroth, HauptstraRe 15, 97797 Wartmannsroth,
gesetzlich vertreten durch den ersten Birgermeister Florian Atzmdaller

- nachstehend ,Auftraggeber” genannt -

und
[*-k*]

- nachstehend ,Konzessionar“ genannt -
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PRAAMBEL

Grundlage dieses Vertrags und der Ausschreibung bildet die Férderung des Ausbaus der
Mobilfunkversorgung im Freistaat Bayern (vgl. Mobilfunkrichtlinie, Bekanntmachung vom 28.
November 2018, Az.: 28-7370/46/1). Ziel ist die Verbesserung der Mobilitat durch den
sukzessiven Ausbau der Versorgung mit mobilem Breitband durch Verbesserung der
Abdeckung in der Flache im Freistaat Bayern in Regionen, in denen der Markt selbst keine
Versorgung hervorbringt.

Der Konzessionar wird fur den Auftraggeber nach den Maligaben dieses Vertrages eine
passive Infrastruktur fir Mobilfunkeinrichtungen zur Nutzung von Netzbetreiber an dem
angegebenen Standort planen, bauen und betreiben. Darunter fallen auch die Aufgaben der
Grundstiickssuche, Zuwegung sowie der Stromanbindung.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:
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A. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung der in Teil B. dieses Vertrages
beschriebenen Planungs- und Bauleistungen sowie die Uberlassung der in § 2
beschriebenen Flachen zum Zweck des Betriebes der passiven Infrastruktur fir
Mobilfunkeinrichtungen zur Nutzung von Netzbetreiber gemall Teil C. dieses
Vertrages. Die passive Infrastruktur ist die Gesamtheit der baulichen und technischen
Anlagen einer Mobilfunkstation; dazu gehoren insbesondere
. Antennentréger inkl. ggf. am Antennentrager vorhandener Unterkonstruktionen
(z.B. Ausleger und Buhnen) zur Aufnahme der Antennenanlagen des
Netzbetreibers (Antennenflachen)

. Technik- und Stellflachen

. Stromversorgungsanlagen

. Leerrohre

. sonstige bauliche und technische Einrichtungen wie Kabelroste und

Kabelhalterungen, Begehungsschutz, Steighilfen, Schutzeinrichtungen oder
Ahnliches.

8 2 VERTRAGSOBJEKT

(1) Der Auftraggeber
U ist Eigentumer
wird Nutzungsberechtigter
der Liegenschaften, vorgetragen im Grundbuch des AG (im Folgenden
Lvertragsobjekt®),
Band 090248
Blatt 590
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®3)

(4)

®)

Gemarkung Volkersleier
Flurstiick 558

Vertragsobjekt sind die nachfolgend beschriebenen, in der Ubersichtsplanung geman
Anlage A1 mit den Nummern 1 bis *** bezeichneten Flachen. Die Ubersichtsplanung,
in der die Nummern 1 bis *** farblich markiert sind, wird durch die Katasterplane Anlage
A2 prazisiert, in denen die Flachen rot umrandet sind. Im Zweifel gehen die Anlagen
A2 dem Ubersichtsplan (Anlage A1) vor.

Der Konzessionar ist verpflichtet, wéhrend der gesamten Laufzeit des Vertrages
sicherzustellen, dass aulRerhalb des Vertragsobjektes angrenzende Grundstiicke und
Flachen nicht durch MaRnahmen des Konzessionérs beeintrachtigt werden. Er nimmt
bei allen den Vollzug dieser Vereinbarung betreffenden MaRnahmen auf die Belange
der angrenzenden Grundstiicke und Flachen Rucksicht und gibt diese Verpflichtung in

geeigneter Weise an in seinem Auftrag tatige Unternehmen weiter.

Beeintrachtigungen wéhrend der BaumalBhahmen gem. Teil B dieses Vertrages, die
sich auf die Nutzung auswirken, sind so gering wie maoglich zu halten. Muss fur die
Durchfiihrung der BaumafRnahmen oder UnterhaltungsmafRnahmen, wie z.B. zur
Ertiichtigung der Statik, in die Nutzungsbereiche des Auftraggebers eingegriffen
werden, wird der Auftraggeber den Eingriff gestatten, soweit sich daraus keine
wesentlichen Beeintrachtigungen ergeben. Es gilt das Gebot der gegenseitigen
Rucksichtnahme.

Die Verkehrssicherungspflicht fir das Vertragsobjekt obliegt wahrend der gesamten
Laufzeit des Vertrages dem Konzessionar. Fir notwendige Zuwegungen gilt dies nur,

sofern und soweit im jeweiligen Gestattungsvertrags nichts anderes geregelt ist.

Der Auftraggeber bzw. der jeweilige Grundstiickseigentiimer sind jederzeit berechtigt,
das Vertragsobjekt zu betreten und zu besichtigen oder durch Beauftragte betreten und

besichtigen zu lassen, um das Vertragsobjekt auf seinen Bauzustand und seine
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(6)

(1)

)

®3)

(4)

vertragsgemafle Verwendung prifen zu lassen. Der Konzessionar ist zur

entschadigungslosen Duldung verpflichtet.

Die Parteien verpflichten sich wahrend der gesamten Laufzeit des Vertrages zu
gegenseitigem  Wohlverhalten, auch im Hinblick auf Reparatur- und

UmbaumalRnahmen.

§ 3 LAUFZEIT, KUNDIGUNG

Das Vertragsobjekt wird dem Konzessionar fir die feste Dauer von 7 Jahren (i.W.
sieben) Jahren Uberlassen. Wahrend dieser Festlaufzeit ist eine ordentliche
Kiindigung ausgeschlossen.

Die Festlaufzeit beginnt am [***]. Die Parteien werden bis spatestens [***] die Ubergabe
des Vertragsobjekts durchfiihren; der Zeitpunkt der Ubergabe wird in einem

Ubergabeprotokoll festgehalten. Die feste Laufzeit endet [***] Jahre nach Ubergabe.

Vor Ablauf der Festlaufzeit ist eine Kiindigung dieses Vertrages nur aus wichtigem

Grund nach MaRgabe dieses Vertrages und im Ubrigen gemaR § 314 BGB zulassig.

Ein wichtiger Grund zur Kiindigung des gesamten Vertrags durch den Auftraggeber
liegt, neben den gesetzlichen und den in § 8 VOB/B enthaltenen Kiindigungsgrinden,

insbesondere vor, wenn der Konzessionar

° entgegen seiner vertraglichen Verpflichtung in § 26 Abs. 1 dieses
Vertrags trotz Aufforderung seiner Betriebspflicht nicht nachkommt;

o entgegen seiner vertraglichen Verpflichtung in 8 26 Abs. 1 dieses
Vertrags den Funkmast nicht diskriminierungsfrei an Netzbetreiber
uberlasst;

o eigene vertraglichen Pflichten in der Weise verletzt, dass die Verletzung

zur Ruckzahlung von Zuwendungen seitens des Auftraggebers fiihrt.
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()

(6)

()

(8)

9)

(10)

Eine Teilkiindigung des Vertrags ist nur in Bezug auf die gesamten Bauleistungen
gemal Teil B und die gesamte Nutzung gemaR Teil C zuldssig, und zwar nur dann,
wenn entweder auch eine Kindigung des gesamten Vertrags gemaf Absatz 4 erklart
werden koénnte, oder wenn ein wichtiger Grund in Bezug auf den zu kindigenden
Vertragsteil vorliegt. Eine auftraggeberseitige Kiindigung geméaf § 8 Nr. 1 VOB/B und
8§ 648 BGB ist ausgeschlossen.

Kindigt eine der Parteien einen Teil des Vertrages, kann die kiindigende Partei innerhalb einer
Frist von zwei Wochen ebenso alle weiteren Teile des Vertrages kiindigen, wenn berechtigte
und erhebliche Zweifel daran bestehen, dass die andere Partei ihren Verpflichtungen auch

insoweit nicht nachkommen wird.

In jedem Fall der Teil- oder Gesamtkiindigung dieses Vertrages erhalt der
Konzessionar fir die von ihm bis zu der Kindigung erbrachten Bau- und
Planungsleistungen eine Vergltung gemanR der in der als Anlage B 3 beigefligten
Projektkalkulation enthaltenen Kosten. Auf diesen Vergitungsanspruch hat sich der
Konzessionéar die bis zur Kindigung tatsachlich erfolgten Abschreibungen fir die

erbrachten Bauleistungen anrechnen zu lassen.

Im Ubrigen sind Vergiitungsanspriiche des Konzessionars fur von ihm gemaR Teil B
oder C erbrachte Leistungen ausgeschlossen; hiervon unberihrt bleiben etwaige

Schadensersatzanspriiche des Konzessionars wegen vorzeitiger Beendigung.

Gesetzliche Kiindigungsrechte des Konzessionars bleiben unberihrt.

Diejenige Partei, die eine ganze oder teilweise auf3erordentliche Kiindigung dieses
Vertrages zu vertreten hat, ist der kiindigenden Partei zum Ersatz samtlicher Schaden
verpflichtet, die der kiindigenden Partei infolge der Kindigung und der damit

verbundenen Nichterflillung des gesamten Vertrages oder Teilen davon entstehen.

Wird der Vertrag vorzeitig beendet und sind noch nicht alle in Teil B dieses Vertrages
naher geregelten Bauleistungen erbracht und abgenommen, kann der Konzessionar
Aufmald und Abnahme der von ihm ausgefihrten Leistungen durch einen
einvernehmlich zu bestimmenden, vereidigten Bausachverstandigen alsbald nach der

Kindigung verlangen.
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(11)

12)

(1)

)

Zur Bezifferung etwaiger Anspriche gemall Absatz 6 und 7 hat derselbe
Sachverstandige festzustellen, welche Vergitung fur die Planungs- und Bauleistungen
gemal der Projektkalkulation des Konzessionars (Anlage B 3) geschuldet ist und

welche Kosten infolge der Nichtausfihrung von Bauleistungen erspart werden.

Die HoOhe der bis zur Kundigung erfolgten Abschreibungen ist durch einen vom
Konzessionér auf seine Kosten zu beauftragenden, unabhangigen Wirtschaftsprifer zu

ermitteln.

Jede Kindigung, bei der der wichtige Grund in einem Verhalten (Tun oder Unterlassen)
der jeweils anderen Partei besteht, setzt voraus, dass die andere Partei zuvor
mindestens einmal abgemahnt, ihr dabei zur Anderung ihres Verhaltens eine

angemessene Nachfrist gesetzt worden und diese Nachfrist erfolglos abgelaufen ist.

Jede Kindigung sowie hierfir erforderliche Abmahnungen bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform - unter Ausschluss der elektronischen Form und der

Textform - sowie der Zustellung der Kiindigung per Einschreiben.

8§ 4 GEGENSEITIGE RECHTE AM VERTRAGSOBJEKT

Besitz, Nutzen und Lasten am Vertragsobjekt gehen mit Wirkung ab Ubergabe auf den
Konzessionédr dber. Eine Haftung fur - aus den Ausschreibungsunterlagen dem
Konzessionar nicht bekannten - Altlasten wird nicht Gbernommen, es sei denn, diese
sind wahrend der Laufzeit dieses Vertrages durch den Konzessionér entstanden; der

Auftraggeber stellt den Konzessionar insoweit frei.

Das Vertragsobjekt wird an den Konzessionér so tibergeben, wie es zum Zeitpunkt des

Ubergangs von Besitz, Nutzen und Lasten steht und liegt.

Eine Haftung des Auftraggebers fir GroRe, Geeignetheit oder Zustand des
Vertragsobjekts und insbesondere eine Haftung fur anfangliche Sachméngel ist fur die

gesamte Laufzeit des Vertrages ausgeschlossen, mit Ausnahme der Haftung fir dem
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Konzessionar unbekannte Altlasten, es sei denn, diese sind erst nach Ubergabe

entstanden.

Eine bestimmte Beschaffenheit ist nicht vereinbart. Anderungen im Umfeld des
Vertragsobjekts lassen diesen Vertrag unberihrt, sofern dieser nichts anderes
bestimmt. Der Konzessionar hatte ausreichend Gelegenheit, das Vertragsobjekt
eingehend technisch und rechtlich zu prufen.

§ 5 BESTEHENDE MIET-, PACHT- UND GESTATTUNGSVERHALTNISSE

D) In Bezug auf das Vertragsobjekt bestehen die Miet-, Pacht- bzw.
Gestattungsverhaltnisse, welche in der als Anlage A 3 beigefugten Liste aufgefuhrt

sind.

2) Der Auftraggeber stellt sicher, dass eine Untervermietung an den Konzessionar

maoglich ist.

8 6 FREISTELLUNG

Der Konzessionar stellt den Auftraggeber von séamtlichen gesetzlichen Anspriichen Diritter frei,
die aus einer Verletzung der mit diesem Vertrag auf den Konzessionar Ubertragenen
Verpflichtungen folgen. Die Freistellungsverpflichtung des Konzessionars umfasst auch
etwaige Rickforderungsanspriiche des Freistaates Bayern gegen die Auftraggeberin gemaf
Ziffer 8.6 der als Anlage B 3 beigefligten Mobilfunkrichtlinie.

8 7 ENDSCHAFTSREGELUNG

(2) Nach Ablauf der Laufzeit dieser Baukonzession gehen Besitz, Nutzen und Lasten an

dem Vertragsobjekt an den Auftraggeber zurick.
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)

®3)

Fur den Fall, dass der Auftraggeber nicht Eigentimer des Vertragsobjektes ist,

vereinbaren die Parteien Folgendes:

Die Parteien sind sich einig, dass die vom Konzessionar errichtete passive Infrastruktur
nur einem vorubergehenden Zweck dient und daher nicht Bestandteil des Grundstiicks
wird (8§ 95 BGB).

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vom Konzessionar errichtete passive Infrastruktur
spatestens nach Ablauf der Konzession, friihestens jedoch nach Ablauf der
forderrechtlichen Bindefrist von 7 Jahren, dem Konzessionar zum Kauf anzubieten. Im
Falle der vorfristigen Kaufandienung wird der Auftraggeber dieses Verkaufsangebot
dem Konzessionar spatestens 12 Monate vorab anzeigen. Der Konzessionar ist
verpflichtet dem Auftraggeber die passive Infrastruktur zu dem im Angebot
abgegebenen Kaufpreis abzukaufen. Ein solcher Verkauf setzt voraus, dass der Miet,
Pacht- bzw. Gestattungsvertrag mindestens [***] Jahre 1anger lauft als dieser
Konzessionsvertrag. Die Gemeinde Wartmannsroth hat das in den
Ausschreibungsunterlagen bezeichnete Grundstick fir den Betrieb eines
Mobilfunkmasten bereits vorvertraglich gesichert. Diese vorvertragliche Sicherung geht

Uber die Laufzeit des Konzessionsvertrags hinaus.
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B. BAULEISTUNG

§ 8 AUFTRAG

) Der Konzessionar erbringt im Auftrag des Auftraggebers auf dem in § 2 bezeichneten

Vertragsobjekt die in Teil B dieses Vertrages néher geregelten Bauleistungen

einschlie3lich und unter Beachtung der notwendigen brandschutztechnischen und

statischen MalRhahmen.

(2) Demgemal beauftragt der Auftraggeber hiermit den Konzessionar mit diesen

Bauleistungen nach Mal3gabe des Teils B dieses Vertrages. Der Konzessionar nimmt

diesen Auftrag an.

3) Der Auftraggeber wird den Konzessionar bei der Durchfiihrung seines Auftrags soweit

mdoglich und zumutbar unterstiitzen. Dies gilt namentlich bei der Erlangung einer ggf.

erforderlichen Baugenehmigung.

8 9 AUFTRAGSGRUNDLAGEN

Grundlagen dieses Auftrags und samtlicher Bau- und Planungsleistungen und damit

leistungssollbestimmend fur samtliche Bauleistungen gemaf Teil B sind in nachstehender

Rang- und Reihenfolge:

dieser Vertrag, insbesondere Teil B dieses Vertrages

die Richtlinie zur Férderung des Ausbaus der Mobilfunkversorgung im Freistaat
Bayern (Mobilfunkrichtlinie — MFR), Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums fir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 28.
November 2018, Az.: 28-7370/46/1 (Anlage B 1)

der Zuwendungsbescheid nebst Anlagen vom 04.11.2019 (Anlage B 2)

die noch =zu erteilende Baugenehmigung (sofern die Bauleistung

genehmigungspflichtig ist)
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1)

)

= das Angebot des Konzessionars vom [***] einschliellich Leistungsbeschreibung,

Projektkalkulation und Kalkulation zum laufenden Betrieb (Anlage B 3)

= die VOB/B in der bei Vertragsunterzeichnung geltenden Fassung

= die VOB/A

die Vorschriften des Werkvertragsrechts des Burgerlichen Gesetzbuches.

Weiter gelten — unabhangig von einer Rang- und Reihenfolge — die allgemeinen Regeln
der Technik, insbesondere die VOB/C, alle DIN- / EN-Normen, die VDI- und VDE-
Vorschriften, die Be- und Verarbeitungs- und Anwendungsvorschriften der
Herstellerwerke, alle TUV-Vorschriften, alle gewerberechtlichen Vorschriften und alle
einschlagigen bundes- oder landesrechtlichen oder kommunalen Rechtsvorschriften.
Es wird Kklargestellt, dass insbesondere die als Anlage B 1 beigefiigte
Mobilfunkrichtlinie und der als Anlage B 2 beigefligter Zuwendungsbescheid zwischen

den Parteien verbindlich vereinbart sind.

8 10 BAUVERPFLICHTUNG

Ausgehend vom Zustand des Vertragsobjektes, in dem es sich am Tag der Ubergabe
befindet, erbringt der Konzessionar im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
samtliche Planungsleistungen und baulichen MalBhahmen zur Planung und Errichtung
der passiven Infrastruktur im Sinne von Teil A 8§ 1 gemall den obigen
Vertragsgrundlagen schlisselfertig unter Wahrung aller Anforderungen des

Brandschutzes und der Standsicherheit.

Die Leistungen gemaR Ziff. 10.1 sind bis spatestens 6 Monate nach Erteilung der
Baugenehmigung, spatestens jedoch bis zum 31.07.2023 fertig zu stellen. Diese Frist

ist eine Vertragsfrist im Sinne von 8 5 VOB/B.
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(1)

()

®3)

(4)

©®)

§ 11 LEISTUNGEN DES KONZESSIONARS GEMASS § 10

Der Konzessionar plant und erstellt das Bauvorhaben gemaf § 10 im eigenen Namen
und fur eigene Rechnung unter Verwendung guter und normgerechter Baustoffe
schlisselfertig, funktionsfahig und nutzungsbereit. Die Erstellung des Bauvorhabens
erfolgt zum Zwecke der Nutzungsuberlassung gem. Teil C dieses Vertrages. Der
Konzessionar hat alle zur Erreichung dieses Zweckes erforderlichen Leistungen zu

erbringen.

Zum Leistungsumfang des Konzessionars gehdren, soweit fur die Errichtung und
Inbetriebnahme erforderlich, alle Bau- und Baunebenleistungen unter Einhaltung aller
Anforderungen aus den Vertragsgrundlagen samtliche Architekten- und
Ingenieurleistungen, die Erwirkung aller erforderlichen behdrdlichen und sonstigen
Genehmigungen, die Einholung von Gutachten sowie der Abschluss samtlicher
Versicherungen wahrend der Bauzeit. Kosten fiir notwendige naturschutzrechtliche
Ausgleichsmalinahmen tragt der Auftraggeber, sofern es sich um Einmalkosten
handelt, wie z.B. Kosten fur Anpflanzungen oder Ausgleichsflachenerwerb; Im Ubrigen

tragt diese Kosten der Konzessionar.

Zum Leistungsumfang des Konzessionars gehdren, sofern fir die Errichtung und
Inbetriebnahme erforderlich, auch die Ubernahme samtlicher auf das Objekt bezogener
Gebiihren, die Durchfiihrung samtlicher Ver- und Entsorgungsmafinahmen, samtlicher
erforderlicher Beweissicherungsmafinahmen, die Ubernahme der
Verkehrssicherungspflichten sowie die Ubernahme samtlicher Verpflichtungen aus der
Baustellenverordnung, insbesondere die Stellung des SiGeKO wahrend Planung und

Ausfihrung.

Der Konzessionar hat alle Leistungen zu erbringen, um das Objekt schlisselfertig,
funktionsfahig und nutzungsbereit in guter Ausstattung zu errichten, auch wenn diese

im Vertrag oder den Vertragsgrundlagen nicht oder nicht zweifelsfrei beschrieben sind.

Der Konzessionar ist verpflichtet, alle baurechtlichen, gewerberechtlichen und
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen und behdrdlichen Auflagen, welche fur die

Errichtung und Inbetriebnahme des Objektes erforderlich sind, zu erfillen sowie die
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(6)

1)

)

®3)

Bestimmungen der einschlagigen Berufsgenossenschaften in ihrer jeweils neuesten

Fassung zu beachten.

Er hat alle erforderlichen Genehmigungen, Gebrauchsabnahmen und sonstige

behordliche Zustimmungen auf eigene Kosten zu beschaffen.

Der Konzessionar ist berechtigt, vorhandene Kabeltrassen und Leerrohre zur
Verlegung erforderlicher Kabel kostenlos zu nutzen, wenn die Nutzung durch den
Auftraggeber hierdurch nicht beeintréchtigt wird und dem Auftraggeber keine Kosten
entstehen; die Verlegung von Kabeln hat der Konzessionar mit dem Auftraggeber

vorher abzustimmen.

§ 12 VERGUTUNG UND ZUZAHLUNG

Fur seine samtlichen Leistungen nach Teil B dieses Vertrages erhalt der Konzessionar
keine Vergltung. Die Gegenleistung fiir sdmtliche Leistungen gemald Teil B. dieses
Vertrages besteht in dem Recht auf Nutzung des Nutzungsobjektes wahrend der
vereinbarten Laufzeit zum Zwecke des Betriebs einer passiven Infrastruktur fir

Mobilfunkeinrichtungen und deren diskriminierungsfreie Uberlassung an Netzbetreiber.

In seiner Projektkalkulation (Anlage B 3) hat der Konzessionar fur die Bau- und
Planungsleistungen sowie naturschutzrechtliche Ausgleichsmaflinahmen (sofern es
sich um Einmalkosten handelt, wie z.B. Kosten fur Anpflanzungen oder
Ausgleichsflachenerwerb) ein Gesamtbudget von € [***] (dieser Betrag versteht sich

ohne gesetzliche Umsatzsteuer) eingestellt.

Der Auftraggeber leistet eine Zuzahlung im Sinne von § 23 Abs. 1 2. HS VOB/A
maximal in Hoéhe des in der Projektkalkulation des Konzessiondrs (Anlage B 3)
vorgesehenen Gesamtbudgets. Die Zuzahlung ist innerhalb von 30 Kalendertagen
nach Abnahme im Sinne von § 14 dieses Vertrags und Auszahlung der Férdermittel an

den Auftraggeber zu leisten, soweit nicht ein Einbehalt nach § 16 Abs. 1 und/oder 2
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erfolgt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auszahlungsantrag bei der Forderstelle
unverzlglich nach Erhalt eines verwendungsnachweiskonformen Nachweises der
Aufwendungen durch den Konzessionar entsprechend den im Zuwendungsbescheid
(Anlage B 2) festgelegten Anforderungen und Anzeige der erfolgreichen

Inbetriebnahme einer Sendestation zu stellen.

Im Hinblick auf die Abrechnung der Austauschleistungen sind die Parteien verpflichtet,
sich gegenseitig die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfligung zu
stellen, die fur eine ausreichende Dokumentation der Abrechnung fur
umsatzsteuerliche Zwecke, insbesondere fir die Bemessung des Werts der
Bauleistung, erforderlich sind.

Fur Vorhaben mit zuwendungsféahigen Aufwendungen von EUR 1,0 Mio. und mehr
gelten die Regelungen in Ziffer 10 der als Anlage B 1 beigefligten Mobilfunkrichtlinie.
Der Konzessionar ist verpflichtet, dem Auftraggeber die entsprechenden Informationen

zu erteilen und Unterlagen herauszugeben.

§ 13 BAUAUSFUHRUNG

Die Parteien sind bei Erbringung ihrer Leistungen zur Kooperation verpflichtet.

Der Konzessionar darf vor Vertragsabschluss und vor der ortlichen Einweisung durch
den Auftraggeber an Vertragsobjekt keine Veranderungen vornehmen.
Probepeilungen und Vermessungen sind — nach Absprache mit dem Auftraggeber —

zulassig.

Der Konzessiondr wird den Auftraggeber regelmallig Uber den Baufortschritt,
insbesondere Uber den Beginn und die Beendigung der Bauleistungen, unterrichten
und auf Wunsch entsprechend dem Planungsfortschritt schriftliche Unterlagen zur
Verfiigung stellen. Der Konzessionar nimmt bei der Terminierung der Bauausfuhrung

auf dienstbetriebliche Belange des Auftraggebers Riicksicht.
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Der Konzessionar bestatigt, dass er sich ein ausreichendes und umfassendes Bild Uber
die Ortlichkeit der Baustelle, Lage, GroRe, Giite und Beschaffenheit des

Vertragsobjektes gemacht hat.

Fur die Gefahrtragung gilt § 644 BGB.

§ 14 ABNAHME UND EIGENTUMSVERSCHAFFUNG

Nach Fertigstellung der Bauleistung findet eine férmliche Abnahme unter Ausschluss
anderer Abnahmeformen statt.

Im Ubrigen gilt § 12 VOB/B.

Fur den Fall, dass der Auftraggeber Nutzungsberechtigter, aber nicht Eigentiimer des
Vertragsobjekts  ist, gilt folgendes: In dem noch abzuschlieBenden
Grundstticksnutzungsvertrag wird der bedingungslose und vollstédndige Rickbau der
passiven Infrastruktur nach Grundstiicksnutzungsvertragsende vereinbart. Die passive
Infrastruktur dient nur einem vortbergehenden Zweck und wird nicht Bestandteil des
Grundstiicks. Das Eigentum an der passiven Infrastruktur kann daher frei nach § 929
ff. BGB Ubertragen werden. Mit Abnahme geht das Eigentum an der passiven
Infrastruktur im Sinne von & 929 BGB auf den Auftraggeber (ber. Sofern der
Baukonzessionar zum Zeitpunkt der Abnahme Eigentimer der passiven Infrastruktur
oder Teilen hiervon sein sollte, gilt Folgendes: Die Ubergabe der passiven Infrastruktur
oder Teilen hiervon an den Auftraggeber wird in der Weise ersetzt, dass der
Auftraggeber dem Baukonzessionér die passive Infrastruktur oder Teilen hiervon zu
treuen Handen (Besitzmittlungsverhéltnis) tberlasst. Die Regelungen in § 4 Abs. 1
bleiben unberihrt.

§ 15 HAFTUNG UND GEWAHRLEISTUNG FUR BAULEISTUNGEN

Der Konzessionar tibernimmt die volle Gewahr fur die vertragsgemalie, fachgerechte,

technisch einwandfreie, den anerkannten Regeln der Technik entsprechende
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Erbringung seiner Lieferungen und Leistungen sowie fir die Gute der gelieferten und
verwendeten Materialien. Der Konzessionar haftet in gleichem Umfang auch fr die von

Nachunternehmern erbrachten Lieferungen und Leistungen.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche gemafd 8 13 Nr. 4 VOB/B sowie fir alle
Méangelanspriche aus der Erbringung sonstiger Leistungen des Konzessionars betragt
4 Jahre ab Abnahme, soweit nicht gesetzlich eine langere Verjahrungsfrist gilt.

Der Konzessionar verpflichtet sich, mit der Abnahme samtliche Bestands- und
Revisionsunterlagen (z.B. Baupléne, Bauunterlagen, Genehmigungen und andere
Urkunden) auszuhandigen. Zuriickbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechte an
diesen Unterlagen bestehen nicht; der Konzessionar ist berechtigt, vor Herausgabe fir
sich Kopien anzufertigen. Die Ubergabe der Bestands- und Revisionsunterlagen ist

Voraussetzung der Abnahme.

8 16 SICHERHEITEN

Der Konzessionar Ubergibt dem Auftraggeber bis spatestens 2 Wochen nach
Beauftragung fur die Erfillung seiner Verpflichtungen nach diesem Vertrag eine
Vertragserfillungsbirgschaft in Hohe von 5 % der Netto-Zuzahlungssumme gem.
§°12 Abs. 3. Die Birgschaft hat dem beigefligten Muster (ANLAGE B 5) zu
entsprechen. Bis zur Vorlage der Birgschaft ist der Auftraggeber zu einem
Sicherheitseinbehalt in Héhe von 5 % der Netto-Zuzahlungssumme berechtigt.

Die Sicherheit fur die Vertragserfillung erstreckt sich auf die Erfullung samtlicher
Verpflichtungen des AN aus diesem Vertrag, insbesondere auf die vertragsgemalie
Ausfuhrung der Leistung einschlieBlich Abrechnung, Schadensersatz sowie auf
Regress- und Freistellungsanspriiche aus diesem Vertrag und auf die Erstattung von
Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen. Umfasst ist auch die Absicherung der
Anspruche auf Zahlung einer Vertragsstrafe sowie die Absicherung bei Nichtzahlung
des Mindestentgelts (8 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrdge zur Urlaubskasse
(8 14 AENtG) bzw. bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage (8 28e Abs. 3a-
f SGB V).
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Es wird eine Sicherheit fir Mangelanspriche in Hohe von 5% Netto-
Zuzahlungssumme gem. § 12 Abs. 3 vereinbart. Diese erstreckt sich auf die Erfullung
der Mangelanspriche (insbesondere Nacherflllung von bei Abnahme festgestellter
Mangel und Restleistungen, Nacherfillung, Schadensersatz, Kostenvorschuss sowie
Minderung), die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen und auf
Regress- und Freistellungsanspriiche aus diesem Vertrag einschlie3lich ausgeftihrter
Nachtragsleistungen. Umfasst ist weiterhin die Absicherung der Anspriche auf
Zahlung einer Vertragsstrafe sowie die Absicherung bei Nichtzahlung des
Mindestentgelts (8 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrége zur Urlaubskasse (§ 14
AENtG) bzw. bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrdge (8§ 28e Abs. 3 a-f SGB
IV). Die Stellung der Sicherheit erfolgt durch Einbehalt der Zuzahlung gemaf § 12
Abs. 3 dieses Vertrags in entsprechender Hohe und kann durch Vorlage einer
Mangelansprichebuirgschaft abgelost werden. Die Blrgschaft hat dem beigefligten
Muster (ANLAGE B 6) zu entsprechen. Die Ruckgabe der Birgschaft richtet sich
nach § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B mit der MaRRgabe, dass eine Rickgabe erst nach Ablauf
der Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche erfolgt. 8 17 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B bleibt

unberthrt.

Soweit der Konzessionar mit der Bauausfiihrung Nachunternehmer beauftragt hat,
tritt er hiermit auch seine Anspriche aus den Vertragserfillungs- und
Mangelblrgschaften aus dem jeweiligen Nachunternehmervertrag an den dies

annehmenden AG zur Sicherheit ab (Sicherungsabtretung).

Macht der Konzessionar von einem vom Auftraggeber bestrittenen
Leistungsverweigerungsrecht bzw. Zurickbehaltungsrecht Gebrauch, so ist der
Auftraggeber seinerseits berechtigt, die Geltendmachung des
Zuruckbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistungen in Hohe des geforderten
Betrages abzuwenden. Die Kosten der Sicherheit sind vom Konzessionar zu tragen,

wenn die Austbung des Zurlickbehaltungsrechts nicht berechtigt war.

Die Sicherheitsleistung kann der Auftraggeber insbesondere durch Birgschaft eines

§ 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers leisten.
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§ 17 VERSICHERUNGEN FUR BAULEISTUNGEN

Der Konzessionar schlie3t im Rahmen des von ihm gem. Teil B zu erbringenden
Leistungsumfangs eine Haftpflichtversicherung in angemessener Hohe, mindestens

aber mit einer Deckungssumme von 2 Mio. Euro ab.

Der Abschluss der in Absatz 1 genannten Versicherungen ist auf Wunsch des
Auftraggebers vom Konzessionar vor Baubeginn durch Ubersendung von Kopien der
Versicherungspolicen nachzuweisen. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz
Mahnung und Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht, kann der Auftraggeber die
entsprechenden Versicherungen fir Rechnung und auf Kosten des Konzessionars
abschliel3en.

Der Konzessionar tritt, soweit nicht gesetzlich oder vertraglich ausgeschlossen, schon
jetzt seine Ansprliche gegen die Versicherer aus etwaigen Versicherungsfallen an den
Auftraggeber ab, bleibt jedoch, solange er ordnungsgemanR erfullt, zur
Geltendmachung aller Anspriiche im eigenen Namen berechtigt. Der Auftraggeber

nimmt die Abtretung an.

Der Konzessionar stellt den Auftraggeber von allen gesetzlichen Anspriichen aus
Schadensféllen frei, die im Zusammenhang mit der Durchflihrung des Bauvorhabens

eintreten und vom Konzessionér oder dessen Erfullungsgehilfen zu vertreten sind.

§ 18 NACHUNTERNEHMERVERGABEN

Der Konzessionar wird bei der Vergabe von Nachunternehmerleistungen das Gebot
der Fach- und Teillosvergabe im Sinne von § 5 Abs. 2 VOBJ/A, soweit wirtschaftlich
vertretbar, beachten.
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C. RECHT ZUR NUTZUNG

§ 19 NUTZUNGSOBJEKT

Der Auftraggeber tberlasst dem Konzessionar das in § 2 dieses Vertrages definierte
Vertragsobjekt nebst der vom Konzessiondr gemaR Teil B dieses Vertrags zu
errichtenden passiven Infrastruktur (im Folgenden ,Nutzungsobjekt®) zum Zwecke des
Betriebs einer passiven Infrastruktur fur Mobilfunkeinrichtungen und zur

diskriminierungsfreien Mitbenutzung durch Netzbetreiber.

Der Konzessionar ist verpflichtet, die fur seinen Betrieb notwendigen behdrdlichen
Genehmigungen und Nutzungserlaubnisse in bestandskraftiger Form einzuholen und
die damit im Zusammenhang stehenden Kosten zu tragen. Er fuhrt die notwendigen
Abstimmungen auf eigene Kosten durch und trifft die daraus folgenden Mafihahmen in

eigener Verantwortung auf seine Kosten.

Der Konzessionar darf das Nutzungsobjekt nur zu dem in 8§ 19 Abs. 1 (Betrieb einer
passiven Infrastruktur far Mobilfunkeinrichtungen und diskriminierungsfreie
Mitbenutzung durch Netzbetreiber) bestimmten Zweck und nur im Rahmen der durch
diesen Vertrag vorgegebenen Grenzen nutzen. Eine andere Nutzung bedarf der

vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

§ 20 KONZESSIONSABGABE

Fir die Einraumung des Rechts zur wirtschaftlichen Verwertung des Nutzungsobjekts
leistet der Konzessionar an den Auftraggeber pro Jahr eine pauschale
Konzessionsabgabe (nachfolgend: Festabgabe) in Héhe von [...] €, zzgl. der jeweiligen

gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Konzessionsabgabe gem. 8 20 Abs. 1 ist eine jahrliche Pauschale fur die
Gebrauchsuberlassung des Nutzungsobjekts, zahlbar in zwolf gleichen monatlichen

Teilbetragen [Alt.: einmal jahrlich im Voraus am dritten Werktag des Jahres]. Diese sind

Stand: 16.08.2021 Seite 21



Baukonzessionsvertrag Seite 22 von 31

(1)

)

jeweils am dritten Werktag eines Monats im Voraus kostenfrei zur Zahlung fallig auf ein
von Auftraggeber noch zu benennendes Konto zu tberweisen. Fir die Rechtzeitigkeit

der Zahlung ist der Zahlungseingang beim Auftraggeber maf3geblich.

§ 21 WERTSICHERUNG

Die Konzessionsabgabe &ndert sich automatisch jeweilsam __ eines Jahres in dem
Verhéltnis, in dem sich der Verbraucherpreisindex flr Deutschland (2015 = 100),
herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, gegeniiber dem Stand bei Beginn des
Vertragsverhaltnisses bzw. dem Indexstand im Monat der letzten
Konzessionsabgabenanderung verandert hat. Sodann veréandert sich die
Konzessionsabgabe fir jedes folgende Jahr jeweils entsprechend der
Indexveranderung zwischen dem der letzten Anpassung zugrunde gelegten
Indexstand und dem Indexstand im letzten Monat des abgelaufenen Jahres, und zwar
jeweils mit Wirkung auf den Beginn des 1. (ersten) Monats des neuen Jahres. Die
vorstehenden Anderungen erfolgen automatisch, so dass der aufgrund der Anderung
des Index‘ angepasste Betrag ohne besondere Aufforderung jeweils ab Beginn des

neuen Jahres geschuldet wird.

Sollte der Index nicht mehr veroffentlicht werden, so soll eine Uberleitung durch
Umrechnung auf die Basis des nachsten dann veroffentlichten Preisindexes erfolgen,
der die Entwicklung der Lebenshaltungskosten der gesamten Bundesrepublik
Deutschland wiedergibt. Bei mehreren zur Wahl stehenden Indizes soll derjenige
genommen werden, der von seinen Berechnungsvoraussetzungen (insbesondere
Warenkorb) dem im vorstehenden Absatz bezeichneten Index so nahe wie moglich

kommt. Entsprechendes gilt, falls ein auf die Bundesrepublik Deutschland beschrénkter
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Index nicht mehr ermittelt oder verdéffentlicht werden sollte. Der Auftraggeber wird den

mafigeblichen Ersatzindex nach billigem Ermessen bestimmen.

§ 22 VERSICHERUNGEN

Der Konzessionar wird alle nachfolgenden Versicherungen abschlieRen und wéhrend der

gesamten Vertragsdauer aufrechterhalten.

1)

)

®3)

o Betriebsanlagenversicherung

e Betriebshaftpflichtversicherung

§ 23 AUFRECHNUNGS-, MINDERUNGS- UND ZURUCKBEHALTUNGSRECHT

Sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, kann der Konzessionar
gegenuber der Forderung des Auftraggebers kein Aufrechnungs- oder
Zurtickbehaltungsrecht ausiiben, soweit die Forderung, wegen der er ein solches

Recht ausubt, nicht unstreitig oder rechtskraftig festgestellt ist.

Sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, ist eine Minderung der
Konzessionsabgabe ausgeschlossen, wenn durch Umsténde, die der Auftraggeber
oder der Grundstickseigentimer nicht zu vertreten haben, die gewerbliche Nutzung

des Nutzungsobjekts beeintrachtigt wird (z. B. Umsatz- und Gewinnriickgang).

Der Konzessionar ist zur Geltendmachung von Anspriichen aufgrund von Mangeln des
Nutzungsobjektes (insbesondere Minderungs- und Schadensersatzanspriiche) nur
insoweit berechtigt, als etwaige Mangel des Nutzungsobjekts nicht aus den vom
Konzessionér geschuldeten Leistungen oder den Verpflichtungen des Konzessionérs
gem. 88 10 und 11 folgen. Minderungsanspriiche wegen anfanglicher Mangel des

Nutzungsobjektes sind grundséatzlich ausgeschlossen.
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Ausgeschlossen sind auch Anspriiche des Konzessionars gegen den Auftraggeber
aufgrund von Stérungen oder Ausfall der Versorgung mit Elektrizitét, sofern der Ausfall
nicht vom Auftraggeber zu vertreten ist, sowie aufgrund betrieblicher Auswirkungen
anlasslich von Umbau-, Neubau- oder Modernisierungsmaflinahmen sowie aufgrund
von Schéden, die dem Konzessiondr oder dessen Vertragspartnern durch sonstige
Dritte entstehen.

§ 24 UNTERHALTUNG DES NUTZUNGSSOBJEKTS

Der Konzessionar ist wahrend der gesamten Laufzeit dieses Vertrages zur laufenden
Unterhaltung, Wartung, Inspektion, Instandhaltung und Instandsetzung des
Nutzungsobjektes sowie zur Beseitigung von Schaden am Nutzungsobjekt auf seine

Kosten verpflichtet.

Der Konzessionar tUbernimmt die Verkehrssicherungspflicht fir das Nutzungsobjekt
und stellt den Aufraggeber von etwaigen gesetzlichen Anspriichen Dritter frei. Der
Konzessionédr kann sich hierbei nicht auf § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB berufen. Die
Regelungen in Teil A § 2 bleiben unberthrt.

Kommt der Konzessionar den in den vorstehenden Absatzen 1 und 2 aufgefiihrten
Pflichten trotz schrifticher Aufforderung des Auftraggebers und angemessen
befristeter Mahnung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Auftraggeber die
erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Konzessionars vornehmen lassen.
Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers bleiben unberthrt. Wéahrend der
Durchfiihrung dieser Arbeiten durch den Auftraggeber sind Anspriche des

Konzessionérs wegen Beeintrachtigungen ausgeschlossen.

Der Auftraggeber haftet nicht fir Schaden, die ein Mangel des Nutzungsobjekts an
Rechtsgutern des Konzessiondrs oder seiner Vertragspartner verursacht. Der
Auftraggeber haftet auch nicht, wenn der Mangel oder sein Ursprung bereits bei
Abschluss des Vertrages vorhanden war. Die Regelung in 8 4 Abs. 2 bleibt unberihrt.

Die Haftung des Auftraggebers fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit — auch seiner
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gesetzlichen Vertreter oder Erfullungsgehilfen - sowie flir Schaden an Leben, Kérper

oder Gesundheit des Konzessionéars bleibt unberthrt.

(5) Der Haftungsausschluss gemaR Absatz 4 gilt auch flr Schaden, die am sonstigen
Vermogen des Konzessionars auftreten, insbesondere fur Schaden infolge einer
Betriebsunterbrechung.

8§ 25 WERBEANLAGEN

(2) Der Konzessionar darf Leuchtschriften, Reklame- und Hinweisschilder und sonstige
seinem Geschaftszweck dienende Werbung in eigener Sache auf dem Nutzungsobjekt
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers, die nur aus wichtigem
Grund verweigert werden darf, und nach Einholen etwa erforderlicher Genehmigung

auf eigene Kosten und eigenes Risiko anbringen und aufstellen.

2) Der Konzessionar hat auf eigene Kosten fir die laufende Unterhaltung, die Reinigung,

die Instandhaltung und Instandsetzung der Werbeanlagen zu sorgen.

3) Durch die Werbeanlagen durfen Dritte nicht gestort oder beeintrachtigt werden. Bei
Beendigung des Konzessionsvertrags hat der Konzessionar den urspriinglichen

Zustand wiederherzustellen.

§ 26 BETRIEBSPFLICHT UND DISKRIMINIERUNGSFREIE UBERLASSUNG AN
NETZBETREIBER

(2) Der Konzessionar ist Uber die gesamte Laufzeit des Vertrages zum Betrieb einer
passiven Infrastruktur fur Mobilfunkeinrichtungen in eigenem Namen, auf eigene
Rechnung und eigenes Risiko unter Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem
Vertrag und aus gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet (Betriebspflicht). Die

Betriebspflicht ist eine Hauptleistungspflicht des Konzessionars.

(2) Der Konzessiondr hat den Funkmast diskriminierungsfrei an Netzbetreiber zu

Uberlassen mit dem Ziel, die Mobilitéat durch den sukzessiven Ausbau der Versorgung
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mit mobilem Breitband und die Abdeckung in der Flache im Freistaat Bayern in
Regionen, in denen der Markt selbst keine Versorgung hervorbringt, zu verbessern.

Die Mindestlaufzeit des ersten Mietvertrags mit einem Netzbetreiber betragt 7 Jahre.

Daruber hinaus ist der Konzessionar zur Untervermietung nur nach vorheriger

schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt.

§ 27 VERTRAGSUBERNAHME UND RECHTSNACHFOLGE

Alle Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus Teil C dieses Vertrages gehen auf
deren etwaige Rechtsnachfolger tiber; geschieht dies nicht bereits kraft zwingenden
Gesetzes, haben die Parteien mit dem Rechtsnachfolger entsprechende
Vereinbarungen zu treffen, die den unveranderten Ubergang der Rechte und Pflichten
garantieren. Im Falle der Verauf3erung des Vertragsobjekts ist der Auftraggeber von
der Haftung befreit, wenn der Auftraggeber dem Konzessionar schriftlich die

VeraufRerung mitgeteilt hat.

Eine Ubertragung der Rechte und Pflichten aus Teil C dieses Vertrages auf Seiten des
Konzessionars — sei es im Wege der Einzel- oder der Gesamtrechtsnachfolge - bedarf
ebenso der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers wie Anderungen
an der Gesellschaftsstruktur des Konzessionars. Der Auftraggeber ist insbesondere
dann zur Verweigerung der Zustimmung berechtigt, wenn sich durch Anderungen der
Gesellschaftsstruktur, des haftenden Kapitals (Stamm- oder Grundkapital) oder
sonstiger die Bonitdt des Konzessionars bestimmender Umstande dessen

wirtschaftliche Leistungsfahigkeit nachhaltig verschlechtert.

§ 28 RUCKGABE DES NUTZUNGSOBJEKTES

Bei Beendigung der Uberlassung hat der Konzessionar das Nutzungsobjekt — unter

Berucksichtigung der Abnutzung fur den bestimmungsgemafen Gebrauch — in dem
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Zustand zurtickzugeben, in dem er es Gbernommen hat. Die Méglichkeit des Verkaufs

der passiven Infrastruktur gemaf 8§ 7 Abs. 3 dieses Vertrags bleibt unberthrt.

Die Rickgabe des Nutzungsobjektes ist gemeinsam zu vollziehen durch gemeinsame
Unterzeichnung eines Ubergabeprotokolls, das etwaige Beanstandungen des
Ubergabezustandes durch den Auftraggeber zu enthalten hat.

Bei der Riickgabe des Nutzungsobjekts wird ein Ubergabeprotokoll gefertigt, in das alle
Méangel und Beanstandungen des Auftraggebers aufzunehmen sind. Die aufgefiihrten
Mangel sind vom Konzessionar unverzuglich zu beseitigen. Der Auftraggeber kann
nach erfolgloser Mahnung die Méangelbeseitigung selbst auf Kosten des Konzessionars

vornehmen.

Setzt der Konzessionar den Gebrauch des Nutzungsobjekts nach Beendigung des
Vertragsverhaltnisses fort, so gilt das Vertragsverhaltnis nicht als stillschweigend

verlangert. § 545 BGB findet keine Anwendung.

Der Konzessionar haftet fiur Altlasten auf dem Vertragsobjekt, insbesondere
Kontamination des Bodens, der Bodenluft und des Grundwassers, die nach Riickgabe
vorliegen, wenn und soweit diese von dem Konzessionar wahrend der Vertragsdauer

verursacht worden sind.

Wird die Raumung und Rickgabe des Nutzungsobjekts verzdgert, so haftet der
Konzessionar dem Auftraggeber fir alle Schaden, die aus der Verzdgerung der
Raumung und Rilckgabe resultieren. Bis zur endgultigen Rickgabe zahlt der
Konzessionar eine Nutzungsentschadigung in HoOhe der zuletzt gezahilten

Konzessionsabgabe.

Die Endschaftsregelung gem. 8 7 dieses Vertrags bleibt unberihrt.
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§ 29 ZERSTORUNG ODER BESCHADIGUNG DES NUTZUNGSOBJEKTS

) Wird das Nutzungsobjekt durch einen Schadensfall so beschadigt oder zerstort, dass
die genutzten Flachen oder das Gebaude ganz oder zum gréReren Teil unbenutzbar
werden, hat der Auftraggeber ein Wahlrecht, ob der Auftraggeber das Nutzungsobjekt
auf eigene Kosten wieder herstellen lassen will oder nicht. Der Auftraggeber erklart
gegeniuber dem Konzessionar spatestens drei Monate nach Schadenseintritt, ob er das
Nutzungsobjekt wiederherstellen will. Bis zur Erklarung des Auftraggebers ruhen die
gegenseitigen Pflichten der Parteien aus dem Vertragsverhaltnis.

(2) Wird der Auftraggeber das Nutzungsobjekt nicht wiederherstellen, endet der Vertrag
mit der Erklarung gem. 8§ 29 Abs. 1. In diesem Fall bestimmen sich die Rechte des
Konzessionéars nach § 3 Abs. 6 bis 8.

Stellt der Auftraggeber das Nutzungsobjekt wieder her, ruht die Uberlassung gemaf

Teil C wahrend der Bauzeit.

Es besteht kein Schadensersatzanspruch des Konzessionars gegeniber dem
Auftraggeber wegen der Betriebsunterbrechung. Die Uberlassung verlangert sich um
die Zeitspanne, wahrend derer das Nutzungsobjekt wegen des Wiederaufbaus nicht

benutzbar war.
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(1)

)

®3)

(4)

D. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 30 ALLEINIGE MARGEBLICHKEIT DIESES VERTRAGES, NEBENABREDEN,

ERGANZUNGEN

Fir das Vertragsverhaltnis der Parteien ist ausschlie3lich der Inhalt dieses Vertrages
mafdgeblich. Anderweitige Grundlagen gleich welcher Art berechtigen zu keinerlei
Ansprichen der Parteien. Mundliche Nebenabreden zu den vorstehend getroffenen
Vereinbarungen bestehen nicht.

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sowie dessen teilweise oder gesamte
Aufhebung (Aufhebungsvertrag) bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform unter
Ausschluss der elektronischen Form und der Textform. Dies gilt auch fiur eine

Vereinbarung Uber die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

Die Parteien verpflichten sich, samtliche Handlungen vorzunehmen, um den
mafgeblichen Formerfordernissen, inshesondere der Schriftform gem. § 550 BGB,
Genlige zu tun. Hierzu sind insbesondere samtliche Anlagen zu dieser
Vertragsurkunde koérperlich fest mit dieser zu verbinden. Die Parteien verpflichten sich,
erst nach Vertragsschluss vorliegende Vertragsgrundlagen zum Gegenstand eines

formgultigen Nachtrages zu diesem Vertrag zu machen.

Die Parteien verzichten unwiderruflich darauf, unter Berufung auf mangelnde
Schriftform — sei es dieser Vertragsurkunde oder etwaiger Nachtrage zu dieser
Vertragsurkunde — diesen Vertrag ganz oder teilweise zu kindigen oder sonst in
seinem Bestand anzugreifen. Die Parteien verpflichten sich, samtliche erforderlichen
Erklarungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, um die Schriftform
herzustellen. Erforderlichenfalls haben die Parteien diesen Vertrag erneut als

Zeitmietvertrag mit den in dieser Urkunde vereinbarten Bestimmungen abzuschlie3en.

Den Parteien ist die Problematik der nicht rechtzeitigen Annahme nach 8§ 147 Abs. 2
BGB und den sich hieraus nach § 150 Abs. 1 BGB sowie gegebenen Falls nach §§ 550
Satz 1, 126 BGB ergebenden Rechtsfolgen bekannt.
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Sollte der Vertrag oder ein Nachtrag infolge verspéateter Annahme nur durch
Invollzugsetzung oder sonst nur durch stillschweigendes Verhalten zustande
gekommen sein, werden die Parteien dies daher nicht zum Anlass nehmen, sich auf
die Nichteinhaltung der Schriftftorm nach 8§ 550 Satz 1 BGB zu berufen.

§ 31 GERICHTSSTAND

Gerichtsstand fur samtliche Rechtstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem
Vertrag ist Sitz der Gemeinde.

8§ 32 SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne der in den Teilen A, B, C oder D dieses Vertrages getroffenen
Bestimmungen ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoRen oder aus
anderen Griuinden nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gultigkeit der Ubrigen
Bestimmungen davon unberthrt. Die nichtige oder unwirksame Bestimmung ist von
den Vertragsparteien einvernehmlich und nach billigem Ermessen durch eine solche
zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten - unter Berlicksichtigung des Sinnes und
Zweckes dieses Vertrages - in zuldssiger Weise am nachsten kommt. Gleiches gilt,
sofern eine Regelungsliicke oder ein Dissens der Vertragsparteien offenbar werden

sollte.

VERZEICHNIS DER ANLAGEN:

Anlage Al
Anlage A2
Anlage A3
Anlage B1
Anlage B2

Ubersichtsplane

Katasterplane

Liste der Miet- bzw. Pachtvertrage
Mobilfunkrichtlinie

Zuwendungsbescheid vom [***]
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Anlage B3 Angebot des Konzessionars einschlielich Leistungsbeschreibung und
Projektkalkulation vom [***]

Anlage B4 Muster-Vertragserflllungsbirgschaft

Anlage B5 Muster-Mangelbirgschaft

Auftraggeber

Fiur den Konzessionar:
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